

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ شماره: ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ شماره ثبت: ۴۲۱۹ ثبت رایانه شد	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر	
	قرار داد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر	

قرار داد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر

باستناد صورتجلسه استعلام بهاء به شماره نیاز ۱۱۰۳۰۰۴۷۸۰۰۰۱۰۱ و درخواست خرید مرجع به شماره ۱۹۹-۳-این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی قرارداد و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است، قرارداد نامیده می شود، این قرارداد حاضر فی مابین مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر اراک به نمایندگی آقای دکتر محسن فعله گری که کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و شرکت بوران سازه نسیم به شماره ثبت به نشانی اراک - خیابان دانشگاه - رویروی دانشگاه آزاد، شناسه اقتصاد ۴۱۱۴۹۳۹۴۴۱۸۷۰ کد پستی ۳۸۱۷۸۶۶۸۶۳ در این قرارداد که پیمانکار نامیده می شود، به نمایندگی محسن خوشدونی فراهانی با کد ملی ۰۵۲۰۳۶۹۷۴۲ منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای کامل عملیات ساخت و نصب و راه اندازی موتور خانه جدید و جمع آوری موتور خانه فرسوده ساختمان روان پزشکی مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر.

ب) متخصصان ساختمانی که پیمانکار موظف و متعهد به اجرای آنها می باشد، (بر اساس دستور کار اعلامی طبق نظر کارفرما و (کارشناس دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی اراک و ناظر فنی قرارداد)


ماده ۲ - اسناد و مدارک قرارداد:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک ذیل است.

۱- قرارداد حاضر در ۹۰ برگه



محسن خوشدونی فراهانی
مدیر عامل شرکت بوران سازه نسیم



دکتر محسن فعله گری
رئیس مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر

امور قراردادهای دانشگاه

مدیر حقوقی دانشگاه مدیر مالی دانشگاه

جلسه کارگروه تهیه، تنظیم و تایید قرارداد ساخت و اجرای کامل موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر - در مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ تشکیل و کلیه مفاد آن قرائت و مورد تایید اینجانبان قرار گرفت.

کارشناس تنظیم قرارداد امور قراردادهای ناظر قرارداد مدیر مالی مرکز مدیر مرکز



تاریخ:	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک	
شماره:	مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر	
صفحه:	قرار داد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر	

۲- اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود و یا بین طرفین قرارداد مبادله می گردد ، نیز جزو اسناد و مدارک قرارداد به شمار می آید. این اسناد باید در چهارچوب اسناد و مدارک قرارداد تهیه شود. این اسناد ممکن است بصورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتجلس و قیمت های جدید باشد.


ماده ۳- مبلغ قرارداد :

مبلغ اولیه قرارداد بالغ بر ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار برای اجرای کامل بطور مقطوع محاسبه شده است و تابع تغییرات مقادیر کارها انجام شده . (طبق قیمت پیشنهادی برنده استعلام در سامانه تدارکات دولت)

ماده ۴- مدت قرارداد :

الف : شروع قرارداد از مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ به مدت یک ماه می باشد .

تبصره : در صورت نیاز و اعلام کارفرما قرارداد با همان شرایط قبلی ، قابل تمدید می باشد و پیمانکار موظف است کلیه تعهدات قرارداد را با همان شرایط انجام دهد.



امور قراردادهای دانشگاه
مدیر حقوقی دانشگاه / مدیر مالی دانشگاه

جلسه کارگروه تهیه، تنظیم و تایید قرارداد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیرکبیر- در مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تشکیل و کلیه مفاد آن قرائت و مورد تایید اینجانبان قرار گرفت.

کارشناس تنظیم کننده قرارداد امور قراردادها ناظر قرارداد مدیر مالی مرکز مدیر مرکز

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a few loops and a horizontal stroke.

تاریخ:	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
شماره:	مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر	
صفحه:	قرار داد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر	

ماده ۵- تضمین :

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت یک سال شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد، اگر در دوره تضمین معایب و نواقص در کار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی باشد، پیمانکار موظف است آن معایب و نواقص را رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آن کتباً به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر تا مدت ۶ ساعت در محل موتور خانه ساختمان روانپزشکی حضور پیدا کرده و کمتر از ۲۴ ساعت شروع به رفع معایب و نواقص کند و در غیر اینصورت کارفرما حق دارد معایب و نواقص یاد شده را رأساً به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه ۱۵٪ از محل تضمین پیمانکار با هر نوع مطالبات و سپرده هایی که پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید.

ماده ۶- نظارت در اجرا :



نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما و ناظر فنی (دفتر فنی دانشگاه) قرارداد بود و پیمانکار موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات کارفرما و ناظر فنی (دفتر فنی دانشگاه) و یا دستگاه نظارت قرارداد اجرا نماید.

ماده ۷- تهیه و تامین مصالح :

۷-۱- تهیه کلیه مصالح لوازم تجهیزات ، ادوات و ابزار آلات پروژه بر عهده پیمانکار می باشد .

تبصره ۷-۱- : با توجه به مراتب فوق ساخت انجام هر عملی بر روی مصالح جهت قابل استفاده نمودن آن در محل مصرف به عهده پیمانکار خواهد بود.

۷-۲- آب و برق مورد نیاز : تامین انشعاب آب و برق موقت کارگاه به عهده کارفرما می باشد که در نقطه ای مناسب در کارگاه تحویل پیمانکار خواهد گردید و هزینه مصارف متعارف آن به عهده پیمانکار می باشد.



جلسه کارگروه تهیه، تنظیم و تایید قرارداد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روانپزشکی بیمارستان امیر کبیر - در مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تشکیل و کلیه مفاد آن قرائت و مورد تایید اینجانبان قرار گرفت.	امور قراردادهای دانشگاه
کارشناس تنظیم کننده قرارداد امور قراردادهای ناظر قرارداد مدیر مالی مرکز مدیر مرکز	مدیر حقوقی دانشگاه مدیر مالی دانشگاه



تاریخ:	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر	
شماره:		
صفحه:	قرار داد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر	

۷-۳- بارگیری و محل باراندازی مصالح و لوازم : باراندازی مصالح تهیه شده یا هزینه مربوط به جابه جایی مصالح در کارگاه به عهده پیمانکار خواهد بود. بارگیری و حمل و یا هر نوع مصالح زائد بی مصرف به خارج کارگاه و تخلیه آن در محل مناسب (فیلد شهرداری) و در صورت لزوم پخش و تسطیح آنها توسط پیمانکار انجام خواهد گرفت.

ماده ۸- تاییدات و تعهدات پیمانکار :

پیمانکار موظف به رعایت کلیه مواد فصول شرایط عمومی قرارداد می باشد و با توجه به برنامه زمانبندی ارائه شده پیمانکار و توافق شده در مورد پروژه که مدت انجام کار به مدت ۱ ماه پیش بینی گردیده، چنانچه مدت زمان اجرای پروژه از مدت مشخص شده طولانی تر گردد ، پیمانکار موظف به جبران خسارات وارده به کارفرما خواهد بود و مبنای محاسبه آن به ازای هر روز تاخیر در برنامه زمانبندی پروژه به میزان ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

۸-۱- پیمانکار کلیه نیروهای انسانی مورد نیاز و حفاظت و نگهداری از کارگاه را تامین می کند و مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون کار و تامین اجتماعی علی الخصوص مقررات ایمنی و بهداشت کار می باشد.

۸-۲- کلیه کارکنانی که در اجرای این قرارداد اشتغال بکار دارند، کارکنان پیمانکار می باشند و پیمانکار عالم و آگاه از مقررات موصوف نسبت به تمام مسوولیت ها از جمله بیمه مسوولیت و حوادث کارگاهی کارکنان خود در حین اشتغال و زمان رهایی از کار می باشد و کارفرما هیچگونه مسوولیتی در این خصوص ندارد.

۸-۳- پیمانکار موظف است ابزار کار و ماشین آلات و بطور کلی تمام وسایل و لوازم ضروری برای اجرای کار و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم را تامین نماید و باید پیش از شروع کار و به موقع را در خصوص تهیه و نحوه توزیع و لوازم بعمل آورد تا موجب تاخیر در انجام کار نگردد.

۸-۴- پیمانکار اقلامی نمایه معمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی نبوده و در صورت کشف خلاف آن اطلاع کامل دارد که کارفرما علاوه بر ضبط ضمیمات حسن انجام تعهدات و لغو یکجانبه قرارداد، برابر مقررات اقدام قانونی معمول خواهد داشت.

 محسن خوشدونی مدیر عامل شرکت بوران سازه نسیم	 کارفرما دکتر محسن فعله گری رئیس مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر
امور قراردادهای دانشگاه مدیر حقوقی دانشگاه مدیر مالی دانشگاه	جلسه کارگروه تهیه، تنظیم و تایید قرارداد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر- در مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تشکیل و کلیه مفاد آن قرائت و مورد تایید اینجانبان قرار گرفت. کارشناس تنظیم کننده قرارداد امور قراردادها ناظر قرارداد مدیر مالی مرکز مدیر مرکز

u



تاریخ:	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر	
شماره:		
صفحه:	قرار داد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر	

۸-۵ - پیمانکار اقرار می نماید از مفاد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای دولتی اطلاع کامل دارد و در صورت ارتکاب تخلف علاوه بر لغو قرارداد و ضبط ضمانت نامه، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی به مدت پنج سال محروم و به مراجع قضایی معرفی خواهد گردید.

۸-۶ - جمع آوری موتور خانه فرسوده فعلی و تحویل کلیه شیرآلات و لوله های و لوازم و تجهیزات فرسوده بلا استفاده به مسئول واحد تاسیسات و امین اموال مرکز صورت پذیرد

۸-۷ - ساخت و نصب و راه اندازی کامل موتور خانه ساختمان روانپزشکی مرکز طبق نظر کارفرما و دفتر فنی دانشگاه و ناظر قرارداد اجرا گردد.

ماده ۹- پیش پرداخت و تعدیل :


-تعدیل و مابه التفاوتی و پیش پرداخت برای این پروژه تعلق نمی گیرد .

ماده ۱۰- تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار :

هنگام امضای قرارداد، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان ۵٪ مبلغ اولیه قرارداد ضمانت نامه مورد قبول کارفرما ارائه نماید، ضمانت نامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع قرارداد (طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی قرارداد) به پیمانکار مسترد خواهد شد و در صورتی که پیمانکار کوچکترین تخلفی از مفاد قرارداد انجام دهد، کارفرما بدون اینکه نیاز به رعایت تشریفات خاصی باشد نسبت به وصول آن اقدام خواهد کرد، علاوه بر تضمین یاد شده، از هر پرداخت به پیمانکار معادل ۱۰٪ بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می گردد که ۵٪ آن پس از تایید صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ فصل چهارم شرایط عمومی قرارداد و ۵٪ مابقی پس از تحویل قطعی با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ شرایط عمومی قرارداد، مسترد می گردد.

ماده ۱۱- نرخ قرارداد، نحوه اندازه گیری، پرداخت های موقت و قطعی و کسورات قانونی :

الف) نرخ این قرارداد بر حسب سطح انجام گیری شده با صورت وضعیت های ارائه شده قابل پرداخت است، این مبلغ شامل تمامی کارهای اجرایی (ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برق) و تاسیسات شناسایی فنی امور پشتیبانی دانشگاه و ناظر پروژه است.




امور قراردادهای دانشگاه

جلسه کارگروه تهیه، تنظیم و تایید قرارداد ساخت و اجرای کامل موتور خانه ساختمان روانپزشکی بیمارستان امیر کبیر ۱۴۰۳/۸/۲۰ تشکیل و کلیه مفاد آن قرائت و مورد تایید اینجانبان قرار گرفت.

مدیر حقوقی دانشگاه مدیر مالی دانشگاه

کارشناس تنظیم کننده قرارداد امور قراردادهای دانشگاه مدیر مالی مرکز مدیر مرکز



تاریخ:	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک	
شماره:	مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر	
صفحه:	قرار داد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر	

ج (پرداخت قطعی : مطابق شرایط عمومی پیمان است .

د (کسورات قانونی : کسورات قانونی شامل موارد مشروحه ذیل به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر می شود و به حساب مراجع ذینفع واریز می شود:

۱) کسر سپرده حسن انجام کار به میزان ۱۰٪

۲) مالیات و بیمه از ردیف طرح های غیرعمرانی (در صورت شمولیت)



۳) هرگونه کسورات دیگری که بر طبق مفاد قرارداد یا قوانین و مقررات جاری بعهد پیمانکار است.

۴) هرگونه جرایم احتمالی طبق مفاد قرارداد

تبصره ۱-۱۱ : پیمانکار موظف است نسبت به ارائه لیست بیمه کارگران شاغل در کارگاه اقدام نماید و پس از تنظیم صورت وضعیت قطعی مفاصا حساب لازم را از سازمان تامین اجتماعی نیز اخذ و ارائه نماید.

ه (نحوه پرداخت :

در آخر پروژه صورت وضعیت عملیات انجام شده با توجه به درصدهای تایید شده توسط پیمانکار بر اساس همین قرارداد تهیه و توسط دستگاه نظارت و کارفرما بررسی و پرداخت گردد.



امور قراردادهای دانشگاه	جلسه کارگروه تهیه، تنظیم و تایید قرارداد ساخت و اجرای کامل موتور خانه بیمارستان امیرکبیر
مدیر حقوقی دانشگاه مدیر مالی دانشگاه	۱۴۰۳/۰۸/۰۹ تشکیل و کلیه مفاد آن قرائت و مورد تایید اینجانبان قرار گرفت
	کارشناس تنظیم کننده قرارداد امور قراردادهای ناظر قرارداد مدیر مرکز مدیر مرکز

تاریخ:	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک	
شماره:	مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر	
صفحه:	قرار داد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر	

۱- پرداخت قطعی: مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار از حاصل ضرب ارقام اندازه گیری شده و نرخ پیشنهادی پیمانکار به علاوه موارد احتمالی مندرج در ماده ۱۳ به دست می آید.

تبصره ۱۱-۲: در صورتیکه در احجام کارکرد تغییری ایجاد شود بر اساس نرخ پیشنهادی پیمانکار بررسی ناظر قرارداد (کارشناس فنی امور پشتیبانی و دفتر فنی دانشگاه) و تایید کارفرما پرداخت انجام خواهد شد.

تبصره ۱۱-۳: چنانچه پیمانکار نتواند در مهلت تعیین شده موضوع قرارداد را به اتمام برساند، مطابق ماده ۸ این قرارداد، جریمه تاخیر از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره ۱۱-۴: کارفرما مکلف است در صورت شمولیت طرف قرارداد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ قرارداد، ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده را در هر صورت وضعیت محاسبه و به پیمانکار پرداخت نماید.

۴-تاخیرات غیر مجاز: مطابق با شرایط عمومی پیمان محاسبه می گردد.

ماده ۱۲- تغییرات:

در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد و در اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی و لوازم و تجهیزات و نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد که در اثر تغییرات نوع لوازم و یا حجم عملیات کار، نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد مطابق بندهای ذیل عمل می گردد:



محسن
مدیر عامل شرکت بوران سازه نسیم

دکتر محسن قفله گری
رئیس مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر

امور قراردادهای دانشگاه	جلسه کارگروه تهیه، تنظیم و تایید قرارداد ساخت و اجرای موتورخانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تشکیل و کلیه مفاد آن قرائت و مورد تایید اینجانبان قرار گرفت.
مدیر حقوقی دانشگاه، مدیر مالی دانشگاه	کارشناس تنظیم کننده قرارداد امور قرارداد ناظر قرارداد

مدیر مرکز

مدیر مرکز

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

تاریخ:	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک	
شماره:	مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر	
صفحه:	قرار داد ساخت و اجرای موتور خانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر	

بند ۱- در صورت تغییر در مشخصات فنی و نوع مصالح، بیش از مقادیر مندرج در بند ۲ همین ماده، توافق افزایش قیمت منوط بر توافق پیمانکار با کارفرما خواهد بود.

بند ۲- در صورت تغییر در حجم خدمات موضوع قرارداد، پیمانکار با قیمت قرارداد حاضر موظف به اجرای تغییرات می باشد و مبلغ مربوط به افزایش یا کاهش در اثر تغییرات یاد شده نباید از ۲۵٪ مبلغ اولیه قرارداد تجاوز کند.

کارفرما می تواند ۲۵٪ موضوع قرارداد را با ابلاغ کتبی افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار مکلف به انجام و اجرای کار با قیمت های مندرج در این قرارداد می باشد.
ماده ۱۳- فسخ یا خاتمه قرارداد:

در صورتیکه قرارداد مشمول ماده ۴۸ یا ۴۶ شرایط عمومی قرارداد گردد و کار بصورت نیمه کاره تحویل گرفته شود، صورت وضعیت قطعی کار بر اساس کارهای انجام شده محاسبه می گردد.

ماده ۱۴: حل اختلاف

هرگونه اختلاف بین طرفین اعم از اینکه مربوط به اجرای قرارداد باشد یا مربوط به تفسیر یا تعبیر هر یک از مفاد و سایر اسناد و مدارک باشد باید از طریق کمیته ماده ۹۴ آیین نامه معاملاتی دانشگاه مرتفع خواهد شد.

ماده ۹۴: (اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه (آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی) که بین طرفین معامله ایجاد می شود در کمیسیون مرکب از حداقل ۳ نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم الاجرا است).


ماده ۱۵: قانون منع مداخله

پیمانکار صراحتاً و با امضاء این قرارداد اعلام خواهد نمود که مشمول ممنوعیت در قانون مصوب دی ماه ۱۳۳۷ موضوع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد. ضمناً تعهد می نماید تا پایان مدت قرارداد و تسویه حساب نهایی با این دانشگاه به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع قرارداد سهم و ذینفع نسازد.

چنانچه در مراحل انعقاد و اجرای قرارداد یک یا چند مورد از مصادیق رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران به شماره ۵۳۰۳۷۴/۷۲۳۷۷ مورخ ۸۳/۱۲/۲۲ محرز شود کارفرما می تواند به استناد مصوبه مذکور نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و برابر قوانین موضوعه جاری کشور با متخلفین برخورد نماید.



مدیر عامل شرکت بوران سازه نسیم



رئیس مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

جلسه کارگروه تهیه، تنظیم و تایید قرارداد ساخت و اجرای موتورخانه ساختمان روان پزشکی	امور قراردادهای دانشگاه
مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ تشکیل و کلیه مفاد آن قرائت و مورد تایید اینجانبان قرار گرفت.	مدیر حقوقی دانشگاه و مدیر مالی دانشگاه
کارشناس تنظیم کننده قرارداد امور قراردادهای ناظر قرارداد مدیر مالی مرکز مدیر مرکز	

تاریخ:	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک	
شماره:	مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر	
صفحه:	قرار داد ساخت و اجرای موتورخانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر	

ماده ۱۶- سایر شرایط :

مواردی که در این قرارداد نیامده است، مفاد مندرج در مدارک منضم به این قرارداد، بخشنامه های منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مفاد شرایط عمومی قرارداد ملاک عمل خواهد بود.


- هرگاه کارفرما در حین بازرسی یا پس از دریافت صورتحساب هر مرحله از عملیات موضوع قرارداد، اشتباهات و نواقصی در خدمات انجام شده مشاهده نماید، مراتب را بصورت کتبی به پیمانکار اطلاع داده و وی مکلف است به قید فوریت و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت رسیدگی لازم در این خصوص را معمول و سپس نسبت به رفع نقص اقدام نماید و نتیجه را جهت بررسی مجدد به کارفرما و دستگاه نظارت گزارش نماید.

ماده ۱۷- اسناد و مدارک قرارداد :

- اساسنامه شرکت - مدارک شناسنامه ای صاحبان امضاء
- گواهی صلاحیت پیمانکار
- گواهی صلاحیت ایمنی
- اسناد و مدارک
- ماده ۱۸- این قرارداد در سه نسخه که به مهر و امضاء نمایندگان قانونی کارفرما و پیمانکار رسیده و حکم واحد دارند تنظیم و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا می باشد.



پیمانکار
محسن خوشدونی فراهانی
مدیر عامل شرکت بوران سازه نسیم



رئیس مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر

جلسه کارگروه تهیه، تنظیم و تایید قرارداد ساخت و اجرای کامل موتورخانه ساختمان روان پزشکی بیمارستان امیر کبیر مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تشکیل و کلیه مفاد آن قرائت و مورد تایید اینجانبان قرار گرفت.	امور قراردادهای دانشگاه
کارشناس تنظیم کننده قرارداد	مدیر حقوقی دانشگاه
امور قراردادها	مدیر مالی دانشگاه
ناظر قرارداد	مدیر مرکز

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal line.